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nazwa i adres
obiektu
budowlanego
nr dziatki

BUDYNEK MIESZKALNY,

WIELORODZINNY

LUBLIN, UL. BALLADYNY 12 — klatki 19+22
dziatka nr 18/20, obr. 0021 — Osiedla LSM, ark. 5

kategoria obiektu budowlanegxlll

nazwa i adres

Lubelska Spotdzielnia Mieszkaniowa

inwestora | ul. Rzeckiego 21
20-637 Lublin
nazwa - DOCIEPLENIE ELEWACJI POLUDNIOWEJ | SZCZYTOWEJ

opracowania

WSCHODNIEJ Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU,

REMONT BALKONOW ZE WZMOCNIENIEM ICH KONSTRUKCJI

zakres

opracowania:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Lublin, grudzié 2018 r

ZESPOL AUTORSKI

Imie i nazwisko

Specjalné¢
i numer uprawni@ budowlanych

Podpis

projektant
-architektura:

mgr inz. arch. Zofia M. Ciglik

Upr. bud. do projektowania bez ogranigz
w specjalnéci architektonicznej
Nr ewid. 805/Lb/78

sprawdzajcy
-architektura:

mgr inz. arch. Marcin M. Tatar

Upr. bud. do projektowania bez ogranigz
w specjalnéci architektonicznej
Nr ewid. 122/LBOKK/2014

projektant_ - . Upr. bud.do projektowania bez ograniaze
konstrukcja |Mgr inz. Tadeusz Lato w specj. konstr.- budowlane;

Nr ewid. 240/Lb/87
sprawdz&igy Upr. bud.do projektowania bez ogranitze
-konstrukcja: | mgr inz. Hanna I. Lato w spegj. konstr.- budowlanej
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OSWIADCZENIE

Lublin, grudzieéh 2018r

Dziatajac zgodnie z tréig art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawddvlanego
(Dz.U. z 2010r nr 243, poz.1623 zzmiejszymi zmianami) dotygza opracowania :

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY

LUBLIN, UL. BALLADYNY 12 — khtki 19+22

Nazwa pracowania:

dziatka nr 18/20, obr. 0021 — Osiedla LSM, ark. 5

PROJEKT BUDOWLANY —

- DOCIEPLENIE ELEWACJI POLUDNIOWEJ | SZCZYTORJ
WSCHODNIEJ BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM STROPODA{U,
- REMONT BALKONOW ZE WZMOCNIENIEM ICH KOISTRUKCJI

Oswiadczamy, ze projekt zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami

Nie ma maliwosci uzgodnienia projektu z autorem archiwalnego

oraz zasadami wiedzy technicznej.

opracowania architektonicznego.

projektant
-architektura:

mgr inz. arch. Zofia Maigorzata CREIK
Upr. bud. do projektowania bez ogranitze
w specjalnéci architektonicznej
Nr ewid. 805/Lb/78

sprawdzajcy
-architektura:

mgr inz. arch. Marcin Mateusz TATAR

Upr. bud. do projektowania bez ogranitze
w specjalnéci architektonicznej
Nr ewid. 122/LBOKK/2014

mgr inz. Tadeusz LATO

projektant _ ) .
_ konstrukcja Upr. bud.do p_rmektowama bez ogr_amﬁze
w specj. konstr.- budowlane;j
Nr ewid. 240/Lb/87
_ mgr inz. Hanna Irena LATO
sprawdzajcy Upr. bud. do projektowania bez ogranitze
-konstrukcja w spec;j. konstr. - budowlanej

Nr ewid. 1569/Lb/91

Lublin, ul. Balladyny 12
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|. OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania

1) Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem

2) Inwentaryzacja budynku do cel6éw projektowych

3) Fragmenty archiwalnej dokumentacji architektanej bud. mieszk. nr A2 (z dyspozyéplory-
styczmy elew. pin i ptd) opracowanej w maju 1964r prBazro Projektow Warszawskiej Spot-
dzielni .Mieszkaniowej, mgr in O. Hansena, mgrinarch Z. Hansen i mgrinarch. E. Lipowiec,

4) Archiwalne fotografie Osiedla im. J. Stowackiego

5) Opinia techniczna w zakresie oceny stanu tezheigo balkonéw budynkéw mieszkalnych Osiedla
im. Stowackiego LSM w Lublinie opracowana w kwietimaju 2011 r przez Polski Zgaek Inzy-
nierow i Technikéw Budownictwa Oddziat w Lubliniegr inz. Zdzistawa Gorczyca

6) Ekspertyza techniczna dotyca stanu technicznego balkonow bud. mieszkalnggoAyB,C —
Osiedle im. Stowackiego LSM, opracowana przez dsibiorstwo Ustug Projektowych ,KOPI” w
Lublinie, mgr irz. K. Jabtaiskiego, irk. R. Stowika, mgr in. K. Krzewickiego w 1992r

7) Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciegiaetoda obliczania) PN-EN ISO 6946:2008

8) Wymagania izolacyjrioi cieplnej wg zaicznika do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. z pdiejszymi zmianami

2. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania.

1) Przedmiotem opracowania jest projekt docieplevschodniegciany szczytowej oraz potudniowe]
elewacji podhinej (w zakresie klatek 19+22), docieplenie statgahu niewentylowanego oraz
remont ocieplonych fragmentéaian szczytowych i elementow zegtrznych budynku mieszkal-
nego, wielorodzinnego przy ulicy Balladyny 12 whlinie. Planowane jest docieples@an me-
toda BSO (ETICS) po wzmocnieniu konstrukcji balkonévaoocieplenie stropodachu w ukfadzie
niewentylowanym Wyboru systemu ociepldokona Inwestor w drodze przetargu.

2) Dokumentacja obejmuje:

»  Projekt wzmocnienia konstrukcji balkonéw

» Zestawienie parametrow termicznych istqogrh i modernizowanych przegréd zesmnych

* Projekt budowlany docieplenigian zewwtrznych (w uktadzie na ociepleniu istrieym), z kolo-
rystyka elewacji oraz stropodachu niewentylowanego -cstoge do obecnie obowzujacych
wsp6tczynnikéw przenikania ciepta U [W/AK)]

*  Dyspozycg remontu budynku w opisie

* Rysunki detali termomodernizadégian

3. Przeznaczenie, program zytkowy, charakterystyczne parametry techniczne budgku

Rodzaj budynku; mieszkalny wielorodzinny VI- kogdgcyjny (czs¢ objeta opracowaniem jest V-
kondygnacyjna), 22-klatkowy, z 4 p&ratami, rok budowy 1966. Ponad dachem kolejnych seg
mentow budynku znajdaijsie przeksztatcone w mieszkania dawne pracownie.

Wysoka¢ kondygnacji mieszkalnej brutto - 2,80m, wys. pigvBi{50m (brutto).

Poziom posadowienia parteru - 0,48m pa&y\gruntu

Wysokas¢ budynku - 17,34m, wys. i objetej opracowaniem —15,0m - budyn@kdniowysoki
(SW)

Powierzchnia zabudowy budynku—3630,22 (pow. zabud, bud. A2-1 wynosi 680,48m

Kubatura budynku— 61 193,60°nfkubatura cgci objetej opracowaniem — 11433,04m

Kategoria zagreenia ludzi - ZL 1V, wielk@¢ powierzchni strefy paarowej budynku przekracza do-
puszczalne 5000m

4. Forma architektoniczna
Budynek wolnostajcy, w rzucie ztaony z 5 oddylatowanych segmentéwagnych w link falista,
dach jednospadowy.

5. Lokalizacja

Lublin, ul. Balladyny 12, Osiedle Stowackiego LSWEiatka nr 18/20, obr. 0021 — Osiedla LSM, ark.
5. Uktad urbanistyczny osiedla jest @lgjochrory MKZ w Lublinie.
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6. Opis stanu istniegacego budynku i planowane zmiany

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnegsciowo uprzemystowionej, uktad konstrukcyjny
podtuzny, dwutraktowy polszkieletowy.

Sciany zewretrzne piwnic —betonowe wylewane gr. 30cm, cokét tynkowaggiany pralni i su-
szarni ocieplone gazobetonem gr. 12cm. Cokoét pidaany do remontu (malowania).

Sciany zewretrzne kondygnacji nadziemnych —ciany néne zewrtrzne zaprojektowanjako
uktad szkieletowy formowany z prefabrykowanych shwd podciagéw petnacych jednoczenie
funkcje nadpraa gr. 24cm z warstywgazobetonu gr. 12crSciana néna podiina (w uskokucian
szczytowych) — z elementdw prefabrykowanych typerar” z warstwy gazobetonu gr. 12crScia-
ny ostonowe poditne oraz poprzeczrieian szczytowych wykonano z gazobetonu gr. 24cm; ob
stronnie tynkowane. W trakcie eksploatacji budybgk ocieplany. W pierwszym etapie — metod
mokra-cigzka na styropianie gr. 5cm ocieplodciany ostonowe (z wgtzeniem elementowelbe-
towych), z wyka@czeniem nawierzchni tynkiem na siatce staloweje@enie to przewidziano do
pozostawienia, po ocenie stanu padioa etapie budowy. Qi opracowaniem elewacja potu-
dniowa nad ostataikondygnagj licowana jest ptytami azbesto - cementowymi ACEK(@tzewi-
dzianymi do demontau i utylizacji). W drugim etapie wykonano ocieplemetod BSO $cian po-
dtuznych od strony pétnocnej budynku (na styropianieBgm). W kolejnym etapie ocieplono me-
toda BSO na styropianie gr. 10cm tak2s$ciany elewacji szczytowej wschodniej z wyvgiciem w
strefie naranikowej nasciare podtuzna. Ocieplenie szkieletzelbetowego w strefie naknikowe;j
elewacji potudniowej przewidziano do usgria z uwagi na koniecz&dwymiany styropianu na
materiat 0 wyszych parametrach termicznych. Warstermoizolacyja gr. 10cmscian szczyto-
wych przewidziano do pozostawienia, nawierzehynku — do remontu ( wykonanie nowego tyn-
ku). Wszystkie oljte opracowanieniciany zewrtrzne ocieplone metadnokr- cigzka przewi-
dziano do ocieplenia w uktadzie na ociepleniu &jaaym.

Stropy — prefabrykowane typuZerar” gr.24cm, warstwy wykaczeniowe. Strop piwnicy - z war-
stwa termoizolacyja ze styropianu gr. 2cm, warstwy wylazeniowe: gtad cementowa gr. 2cm,
klepka &bowa gr.16mm).

Stropodach -przewidziane do ocieplenia pityty stropowe prefabwane typu Zerai” ocieplone
warstwa zuzla granulowanegoy(max 800kg/m) ér. gr. 32cm, z warstwgtadzi cementowej gr.2cm.
W czsci brzegowej dachu piyty stropowe ocieplone styeiopm gr. 4 i 2cm. Dach jednospadowy,
pokryty 2x pap bitumiczry na lepiku , przewidziany do ocieplenia w uktadziewentylowanym.
Stropodach mieszkgonad dachem ( dawnych pracowni) wykonano jakapsZ-3 gr. 24cm
ocieplony styropianem gr. 2cm, z warsgtgtadzi cementowej gr. 2cm pokrytej 2Xpama lepiku.
Stropodachy te nie wygiuja w cz$ci budynku obgtej opracowaniem. Niewielkie stropodachy nad
klatka schodowg pokryte pap (w czsci potnocnej budynku) — przewidziane do remonturpoia.
Okna - nowe, w ramiakach z PCW, g2 okien mieszka — stare, drewnian@kienka piwnic no-
we (PCW) fosy przy zagbionych oknach wykonane z cegly silikatowej - priogane do remontu.
Drzwi wejsciowe do klatki schodowef-nowe, aluminiowe — przewidziane do pozostawienia.
Rynny i rury spustowe —rynny i rury stalowe, ocynkowane - przewidzianeandaniany, rury wy-
posaone we wpusty KD.

Balkony — zelbetowe, prefabrykowane przewidziane do kapitalmegnontu z wykonaniem izola-
cji, i wykonczeniem nawierzchni ptytkgresovs. Obecnie piyty balkonowe nie posiagiaprobek
blacharskich. Balustrady zarowe elementy czotowe z ksztattownikow stalowyeiis. 88-89cm -
przewidziane do remontu z podiggzeniem do normatywnej wysalad. Stosownie do opinii tech-
nicznej dotyczcej stanu technicznego balkonéw na terenie osieuidery wzmocné konstrukcije
balkonow. Czs¢ balkonéw posiada stalowe wzmocnienia konstrulkdgmenty te naley zdemon-
towat w celu wyremontowania konstrukeglbetowych. (przewidziane do demaontg- wykonane
stosownie do opinii technicznej analizcgj ich stan techniczny na terenie osiedlas€halkonéw
posiada nawierzch@iwykonczory ptytka ceramiczn przewidziam do usungcia z uwagi na brak
izolacji i obrébek blacharskich.

Opaska -z betonowej ptytki chodnikowej przewidziana do naginy na now - z kostki brukowej.
Stan techniczny budynku istniegcego:

1) Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stamihticznym.
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2) Czs¢ zelbetowych bocznych elementdéw konstrukcyjnych badke - z odstonitym zbrojeniem,
wymaga naprawy i wzmochienia zgodnie z zaleceniadustpnionej przez Inwestora ekspertyzy
technicznej

3) Piyty balkon6éw z oznakami przeciekania, z odigkym zbrojeniem, brak obrébek blacharskich —
czgs¢ ptyt (zgodnie z wiw ekspertggwymaga wzmocnienia konstrukcji.

4) Znaczna ag¢ stalowych konstrukcji wzmacniggych balkony jest skorodowana i uniethwia re-
montzelbetowych elementéw konstrukcyjnych balkonow.

5) Parametry izolacyjrégi termicznej przegrdéd zewtnznych nie spetnigjwarunkéw obecnie obowA
zujacej normy cieplnej.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

parametry energetyczne przegrod ¢ojujh opracowaniem - waoi wspotcz. przenikania ciepta ,U”

Nazwa przegrody Przegroda istaea Przegroda modernizowana
Sciana konstrukcyjna podtna 0,536 W/IK *0,229 W/nfK 0,206 W/ntK
Konstrukcyjny szkieletelbetowy 1,408 W/rK 0,218 W/ntK

Sciana ostonowa 0,493 Wit *0,221 W/nfK i 0,199 W/nfK
Stropodach 0,620 WHK 0,155 W/niK i **0,180

*parametry dlaciany szczytowej ocieplonej styropianem gr.10280,04 W/niK (do pozostawienia)
** parametry dla przegrody ocieplonej wetn

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLMATYCZNA 11
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNTRZNA O [°C] -20
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Lublin - Rada-
wiec

PARAMETRY ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

lp | RODZAJPRZEGRODY U[W/MK] U max W/MPK WT 2018
1 | Stropodach / projektowany/ciepto do gory 0,16,18 0,18 v
2 | Stropodach /istniegy/ciepto do gory 0,62 0,18

3 | Sciany zewntrzne / projektowane 0,20,0,21 i 0,22 0,23 v
4 Sciany zewntrzne /istniejce 1,41, 0,50, 0,25, 0,23 0,22 0,23

5 | Strop piwnicy / ciepto do dotu 1,11 0,25

6 | Drzwi zewrtrzne /istniejce 1,80 1,50

7 | Okna/ istnigjce 1,80 i 2,60 1,10

Wszystkie projektowane przegrody nieprzezroczysteprzezroczyste spetniag warunek U, dotyczacy
wymaganej izolacyjnaci cieplnej przegrod zawarty w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U nr 201 z dnia 13.22008r. Poz. 1238, z phiejszymi zmianami)

SPRAWDZENIE MQLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Instalacja C.O. zasilaga caly budynek pochodzi z miejskiego systemu oigplczego, C.W. pozyskiwana jest
indywidualnie, z piecykdéw gazowych. Zakres opraania hie obejmuje analizy modernizacji instalagjiic
c.w. z maliwosciag zastosowania i racjonalnego wykorzystania pod gadagh technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnychrédet energii.

SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNGCI Z WYMAGANIAMI WT 2018

warunek wskanika Ep NIESPELNIONY
warunek wspétczynnikow U przegrod NIESPEELNIONY
warunek wspétczynnikéw U projektowanych przegrod EBRIONY

OBIEKT NIE SPEENIA WYMAGA N WT 2018

8. Opis rozwizania projektowego
Dociepleniegscian wykon& ztozonym systemem izolacji cieplnej ETIGBxternal Thermal In-
sulation Composite System), ktory polega na umieszczeniu na zewmnej ptaszczinie sciany wie-
lowarstwowego uktadu ocieplgjego na zaprawie klejowej z tynkiem powtokowym.alakateriat
termoizolacyjny zastosowatyty styropianu i wetny fasadowej o ustabilizoweh wymiarach,
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zwartej strukturze i kragdziach, bez wyszczerlie wytamian. Wyboru systemu ocieplenia dokona
Inwestor po analizie ekonomicznej.

Docieplenie stropodachu projektuje s ukladzie niewentylowanym z zastosowaniem styaopii
weiny skalnej, z wykonaniem nowego pokrycia pap

W ramach robét termomodernizacyjnych planowane jest

|. OCIEPLENIESCIAN od rzdnej —0,55m (gorna krawlz okien piwnic) do wierzchu stropodachu

* Ociepleniezelbetowych elementéw konstrukcyjnych- metod BSO (ETICS) z zastosowa-
niemstyropianu grafitowego (A<0,031W/niK) gr. 12cmorazweiny fasadowej
(A=0,035W/n1K) — zgodnie z dyspozygna rys. nr 2 .Ocieplenie wykonapo usurgciu lico-
wych ptyt azbestocementowych w pasie nad ost&imndygnacj elewacji podtianej. Odpo-
wiednio zabezpieczone zdemontowane materiatypgdezekazé do utylizacji.

« Ociepleniescian ostonowych elewacji potudniowej metody BSO (ETICS) z zastosowaniem
styropianu EPS 70-04QA<0,04 W/mK) gr. 12cm. Ocieplenie to wykonaz zastosowaniem
metody systemowej w uktadzie na ociepleniu istoyan. Uktad ten zastosowaakze dla osto-
nowej wschodniejciany szczytowej w G&ci ocieplonej obecnie metganokrm ciezka. Sciang
ostonowy i konstrukcyjm elewacji szczytowej (obecnie ocieptometod, BSO na styropianie
gr.10cm) nalgy wyremontowd z wykonaniem nowego tynku na siatce.

Zgodnie z dyspozygjna rys. nr 2 fragmentiany potudniowej w dylatacji segmentéw budynku

ocieplic z zastosowanienmwetny fasadowej(A<0,035 W/mK) gr. 12cm.

Uwaga: ze wzg¢du na bezpieczastwo pazarowe (zgodne z dyspozygna rysunku nr 2pcieple-
nie scian oraz stropodachu w dylatacji segmentéw budynkuwykonaé z zastosowaniem nie-
palnej wetny jako materiatu ociepleniowego.

Z uwagi na planowany uktad na ociepleniu istnigjcym scian - w ramach robot przygotowaw-
czych na etapie budowy natey dokonaé doktadnej oceny stanu technicznego istniggego
ociepleniascian. Stwierdzone nieprawidtowdci wymagaja wymiany istniejacych warstw.

[l. OCIEPLENIE STROPODACHU
Docieplenie stropodachuniewentylowanegowykona: zgodnie z technologi z zastosowaniem
styropianu grafitowego typu dach-podtoga EPS 0840,031W/mK)gr.15cm,w uktadzie jedno-
lub dwuwarstwowym z wykonaniem nowego pokrycia pypaV ukitadzie jednowarstwowym zale-
ca st stosowanie styropianu frezowanego. Przed aplikaajstwy ociepleniowej ze waglow
technologicznych w gZciach brzegowych wykorascianke gr. 24cm z gazobetonu izolacyjnego
na zaprawie klejowej (do wysokm. projektowanego ocieplenia).
Docieplenie stropodachuwniewentylowanegow dylatacji budynku wykona zgodnie z technolo-
gia, z zastosowaniem niepalnej wetny skalnej w systeym ukfadzie dwuwarstwowym adznej
gr 15cm; (np. Monrock Max B<0,038W/mK gr.10cm + Hardrock Mak<0,040W/mK gr.5cm) z
wykonaniem nowego pokrycia z papy. (Przed aplikémjmoizolacji w czsci brzegowej wykona
scianke do wysokdci projektowanego ocieplenia - jak #e))

Ocieplenie naley wykonywa¢ scisle wg technologii wybranego, kompletnego systemuzasto-
sowaniem systemowych materiatow, substancji i akcesow.
Przyjety do realizacji system powinien posiadéaktualne certyfikaty oraz aprobaty techniczne
I odpowiednig klasyfikacje ogniowa w zakresie nierozprzestrzeniana ognia /NRO/ i npalnosci
oraz odpowiada wymaganiom norm paistwowych.
W ramach remontu budynku nalezy sprawdzi¢ droznosé przewoddw wentylacyjnych
w lokalach mieszkalnych i zapewrd cyrkulacj¢ powietrza, z co najmniej 1-krotrg wymiana na
godzine.
1. ROBOTY REMONTOWE
1) Wzmocnienie konstrukcji balkonow (wgedei konstrukcyjnej opracowania)
2) Kapitalny remont ptyt balkondéw oraz bocznychnedmtowzelbetonowych.
3) Remont stalowych balustrad balkonowych z padagniem do normatywnej wysaiab.
4) Remont istn. ociepleniziany szczytowej (podinej - konstrukcyjnej i poprzecznej - ostonowej) w
czesci ocieplone] metaglBSO na styropianie gr. 10cm z wykonaniem noweg&uypowitokowego.
5) Wymiana podokiennikéw i obrobek blacharskichaagi na pogrubienigcian

Lublin, ul. Balladyny 12 strona 13



6) Wymiana rynien i rur spustowych z dostosowanemustow kanalizacji deszczowej do nowej gru-
bosci scian

7) Remont fos okien piwnic

8) Podwyszenie komindw

9) Woykonanie nowej opaski z kostki brukowej (W& objctej opracowaniem)

9. Roboty przygotowawcze

1) Zabezpieczenie istnigjej zieleni w otoczeniu budynku przed zniszczenmentzas budowy

2) Demonta obrébek blacharskich, podokiennikdw, rynien ispustowych oraz zdegradowanej starej
stalowej konstrukcji wzmocnienia balkonoéw z przek@em elementow zdemontowanych do recy-
klingu firmie z odpowiedni koncesy

3) Demonta warstwy ocieplenia styropianem gr.10cm w rarku budynku (wywingcia ocieplenia
scian szczytowych na szkielg¢lbetowy elewacji potudniowej) z uwagi na koniecgnaymiany na
styropian o wyszych parametrach termicznych.

4) Demonta licowych ptyt ACEKOL (w pasie nad ostairkondygnacj elewacji podhinej) z prze-
kazaniem materiatéw do utylizacji firmie z odpowiggdkoncesj.

Prace zwgzane z usuwaniem piyt azbestowo - cementowych payiealezy firmie z licency do
utylizacji odpadow szkodliwych i prowadziv sposob uniemidiwiajacy emisg azbestu dérodowiska
oraz powodujcy zminimalizowanie pylenia wg przepiséw Rozpatzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (. z dnia 21 kwietnia 2004 r.) w sprawie sposobéw
i warunkéw bezpiecznegaytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest.

Firma wykonawcza zobowazana jest do posiadania niedhego wyposzgenia technicznego i socjal-
nego zapewniagego prowadzenie okdlenych planem prac oraz zabezpiacpeacownikéw isrodowi-
ska przed nag@niem na dziatanie azbestu.

Usuwane odpady zawiesgp azbest powinny bysktadowane na sktadowiskach odpadéw niebez
piecznych lub na wydzielonych gziach sktadowisk odpadéw innychzmiebezpieczne i ob¢tne.

5) Sprawdzenie stabil§a podiaza warstw przewidzianych do pozostawienia (na pigrue gr. 5cm)

6) Przygotowanie podka istniepcego nascianach zewgtrznych pod aplikagj warstw docieplenio-
wych. Podtae musi by stabilne, rowne, o wystarcaagj nagnosci, wolne od zanieczyszcze
zmniejszajcych przyczepni zaprawy klejcej (np.: kurzu, pytéw olejow, glonéw, mchirpdkow
antyadhezyjnych i tuszgeych s¢ powtok malarskich czy tewypraw). Nieréwnéci podtaza wy-
réowna (duze krzywiznyscian wyréwna materiatem ociepleniowym), miejscowe ubytki tynkau-
petnic zapraw tynkarsk. Podi@e silnie nasikliwe lub piaszczce - zagruntowd odpowiednim
srodkiem. Z uwagi na aplikagjnowej warstwy termoizolacyjnej w uktadzie na otéyu istniep-
cym naley sprawdzt nasnosé podtaza.

7) Przygotowanie nawierzchfgian szczytowych przewidzianych do remontu (tynkoaa

8) Remongcian cokotu (przygotowanie nawierzchni do malowania

9) Remontzelbetowych piyt balkonowych — skucie odspojonychstia i istniepcych oktadzin z ply-
tek ceramicznych, wyréwnanie i uszczelnienie pltszczegolnym zwréceniem uwagi na styk ze
scianami budynku

10) Remontzelbetowych bocznych elementéw konstrukcyjnych bafke (systemowe materialy na-
prawcze)

11) Usungcie opaski z ptytek betonowych (weszi objetej opracowaniem)

10. Opis robot budowlanych

l. MONTAZ SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGGCIAN

1) Montaz systemowych profili cokotowychna rzdnej min. —0,55m ponej poziomu parteru (goérna
krawedz okien piwnic) kotkami rozporowymi déciany, z wywingtym pasem z siatki szklanej.

2) Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych- ptyty uktada& poziomo, mijankowo (w cegietlk - takze w
naraznikach, na docisk i mocowalo warstwy konstrukcyjnégian, systemowymikznikami z
tworzywa, z zaghbieniem kotkdw wymienionych w aprobacie techniczsyejtemu (nie mniej #i
6cm), po stwardnieniu zaprawy klejowej, zaczgnayd dotu. Ewentualne szczelinygazy ptytami
wypetnic klinami z materiatu ociepleniowego lub piandkspansywsn (nie wolno zalewaszczelin
zapraw lub klejem). llG¢ kotkéw i rozstaw na ptaszczyie: 6 sztuk na 1fw obszarze nasmi-
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kowym (szeroké¢ 2m), do wysokéci 8m - 8sztuk na 1mwyzej - 10sztuk na 1f Szczegétowe
dyspozycje znajdujsic w wytycznych technologicznych systemu. Nierédaidcian korygowa
materialem termoizolacyjnym.

UWAGA:

* QOcieplenie wykon& z zastosowaniu systemu posiadgiego aprobag techniczm dopuszcza-
jaca wykonywanie dociepl& na ociepleniu istniegcym., (np. z zastosowaniem kraywych wg-
ztbw mocujcych). Ocieplenie wykortazgodnie z technologi z zachowaniem docelowe] gruioo
warstwy ociepleniowej. O zastosowaniu odpowiedmejody zdecyduje Inwestor na etapie budowy
po dokonaniu analizy ekonomicznej

* Ze wzgkdu na bezpieczastwo pazarowe fragmenty elewacji i stropodachyw dylatacji budyn-
ku) wykonaé¢ w uktadzie niepalnym— zgodnie z dyspozygna rys. nr 2

* do mocowania materiatu termoizolacyjnego décian wykonanych z gazobetonu nalg stoso-
wac taczniki odpowiednie dla tego rodzaju podtéa; np. EJOTHERM STR U2G 295 — trzpie
stalowy, wkecany (dt. 295mm dla dodatkowej warstwy ociepler@paiacznej gr.17cm)Przyjte
diugdsci stosowanych kotkéw natg odpowiednio korygowana budowiauwzgkdniajac zalecan
gtebokai¢ ich zagebienia uzaleniona od rodzaju podiza. W obliczeniu diugai przyjeto 2cm na
ewentualne odchylenieian w pionie.

* w ramach robo6t przygotowawczych nalgy dokonaé doktadnej oceny stanu technicznego ist-
niejacego ocieplenigcian. Stwierdzone nieprawidtowdci wymagaja przeanalizowania i od-
rebnego opracowania projektowego lub wymiany istniejcych warstw.

3) Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw - nar@za wypukte oraz €ieza drzwi i okien zabezpie-
czy¢ profilami naranymi z paskami z siatki z widkna szklanego, aarki wzmocnt pasami z
siatki szklanej naklejonej podilem 4%

4) Warstwa zbrojona na styropianie - nanig¢ masg klejowa, siatke szklarm z zaktadem minimum
10cm, wcisin¢ i rowno zaszpachlowaW czsci parterowej budynku, do wysoé@m min. 2m nad
terenem, wykonazbrojenie z dwu warstw tkaniny szklanej, jako waeszabezpieczaga przed
dewastag

5) Podkiad tynkarski - na such warstwe zbrojory (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) néhie
szczothk lub watkiem podktad tynkarski odpowiedni dla tynkewrgtrznego

6) tynk zewnetrzny; tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniullsmm nakfadaréwnomier-
nie i zaciera koliscie.

7) Styki uktadu dociepleniowego

» Narozniki wypukte (na styku z ociepleniem istniglym) docieplenigcian szczytowych zlicowaze
sciam podiuzng, warstwe ociepleniow uszczelnt pianky ekspansyws skrajne fragmenty zabezpie-
czy¢ listwami naranikowymi z siatlg cigto-ciagnioma w warstwie wyprawy zbrojonej. Klej, siatk
kolor wywina¢ min. 35cm naciare podtuzna pétnocn.

« Dylatacje - docieplenie zdylatowastosujc systemowe profile dylatacyjne, szczeliny dylatacyjne
uzupeiné styropianem na gbokas¢ min. 50cm, (take na styku bryt budynku od strony dachu).

» Styki uktadu dociepleniowego ze stolar, slusarky i obrébkami blacharskimi uszczetrirwale pla-
styczry mas akrylows.

* Styk uktadu ociepleniowego z ptyd balkonowa — wykoaczy¢ cokolikiem wys. 15cm z ptytki greso-
wej, kolor i fuga - jak na ptytach balkonowych. tokotu z warstw ociepleniowy i z ptyta balko-
nowa odpowiednio uszczel@istosujc materiaty systemowe (np.uszczelniacz poliuretanow

8) Przerwy technologicznew trakcie naktadania tynkow zaplanaimak, aby pokrywaty giz liniami
naturalnych rozgranicaeelewacji jak nargniki, dylatacje lub wykonaje z dua doktadndcia sto-
sujac samoprzylepne ¢emy malarskie

9) Glify okienocieplié styropianem gr. 2-3cm, pozostévgtadkie, malowé& w kolorze biatym. Gru-
bos¢ materiatdw ociepleniowych stosowanych do ocie@eaglifow drzwi wegciowych odpowied-
nio skorygowa (skrzydto drzwiowe po otwarciu nie ra®zmniejszaszer. drogi ewakuacyjnej).

[I. OCIEPLENIE STROPODACHU W UKLADZIE NIEWENTYLOWAIYM
Docieplenie stropodachuwniewentylowanegowykona zgodnie z technologj z zastosowaniem sty-
ropianu grafitowego typu dach-podtoga EPS 0320(031W/mK)gr.15cm,w ukiadzie jedno- lub

Lublin, ul. Balladyny 12 strona 15



dwuwarstwowym z wykonaniem nowego pokrycia z pagyuktadzie jednowarstwowym zaleca Si
stosowanie styropianu frezowanego.

Ocieplenie stropodachu w dylatacji segmentéw budynk- wykona z zastosowaniem niepalnej wel-
ny skalnej w uktadzie dwuwarstwowymaznejgr.15cm (np. Monrock Max B.<0,038W/mK

gr.10cm + Hardrock Makx<0,040W/mK gr.5cm)

Przed aplikag warstwy ociepleniowej w gZci brzegowej wykona scianke gr. 24cm z gazobe-
tonu izolacyjnego na zaprawie klejowej do wysak@rojektowanego ocieplenia. Warsttermoizola-
cyjna nalery przymocowa do podiaa za pomaog bitumicznego kleju oraz mechanicznie. Na odpo-
wiednio przygotowane podie naley nanigc klej (4 pasma o szer. ok.4cm na szegkdm) a nasip-
nie kolejno uktadaptyty do czota w taki sposéb, abgisle do siebie przylegaly, a zaktady pokrywaty
sasiednie arkusze. (Kierunek wenia zaktadéw — zgodny z kierunkiem spadku pofaci)

« Uwaga: w strefie brzegowej dachu ptyty termoizojaeynaley dodatkowo mocowamechanicz-
nie. Zamontowakominki wentylupce pokrycie stropodachu.
« Nalezy zwrécic szczegobla uwag; na odpowiednie wyprofilowanie i uszczelnieniekstyktadu
ocieplenia stropodachu z kominami (zastosolay profilujace odprowadzenie wody).
Warstwa wierzchnia (zgrzewana) naky zastosowa pag modyfikowara SBS przeznaczando jed-
nowarstwowych pokiy dachowych. Papnalezy zgrzewd na catej powierzchni do ptyty laminowane;.
Zaklady boczne pasa pozbawionego posypki minerénsyger.12cm) zgrzaak, aby w spoinie wyst
pit wyptyw bitumu o szerokgi 0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzetvaa szerokéci 15cm po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wénigciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu posypposypk mineralr w
kolorze papy. Pokrycie wykotae szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtiowe zedmenie po-
taci wokoto kominkéw wentylacyjnych i kominéw (zasbwa uszczelniajce brzegowe listwy doci-
skowe). Wymieni wszystkie obrébki blacharskie dachu (pas nadryrnigradrynnowy)

. ROBOTY REMONTOWE

1) Remont ptyt balkondw -renowacg zniszczonych ptytelbetowych wykonawedtug naprawczej
technologii systemowej z wykonaniem hydroizolafilié w ptynie), ze szczegblnym zwrdceniem
uwagi na uszczelnienie styku gganami. Wyremontow@awarstw; spadkow, nawierzchng wy-
konczye antypdlizgowa (min.R11) ptytk gresovs w kolorze szarym z fugwodoszczelqa Obrob-
ki blacharskie ptyt wykonaz blachy matowej kwasoodpornej. Pkytkywina¢ w formie cokolika
wys. 15cm na przylegkeiany budynku. Spody ptyt wyremontogyanalowa w kolorze biatym.

WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH

Prace naley wykona z wykorzystaniem nowych technologii materiatowycdapraw cementowych

PCC, modyfikowanych tworzywami sztucznymi.

A) Skorodowane marki mocige stupki balustrad oczyci¢ z rdzy do czystego metalu, odkuézy
poprzez przedmuchanie gponym powietrzem, a nagtnie zabezpiecZymineralm powtoka
antykorozyjra. Elementy stalowe stykgje st z hydroizolaci dodatkowo zabezpieczyywica
naprawcz z posypl z piasku kwarcowego.

B) Skorodowane zbrojenia ptyt balkonowychrety oczyci¢ z rdzy do metalicznie blyszaze|
powierzchni (stopi czystdci Sa 2 %2) przez strumieniowanie g@mnym powietrzem z trwatym
scierniwem do czystego metalu, a r@stie zabezpiecZyantykorozyjnie. Krawdzie obszarow
naprawianych przy ptach zbrojeniowych powinny byodkute pod &tem okoto 48, faczenie z
przylegajca powierzchm betonowd, nasgpnie odkurzone poprzez przedmuchaniesprym
powietrzem. Stal zabezpieczgineralra powtoka antykorozyja (najp&niej 3 godziny po
oczyszczeniu) ze szczegglstarannécia, pokrywajc cah powierzchng pretow i marek oraz stupki
stalowe balustrad - do poziomu wierzchniej warssahamu uszczelniagego.

C) Wykonanie warstwy sczepneg wyremontowanej ptycie balkonu (zaprawy cemerjonodyfiko-
wanej tworzywem sztucznym) zgkiszapcej przyczepn& zaprawy naprawczej do podkn Jeeli
beton jest bardzo suchy, nalemawilzy¢ go w dniu poprzedzaym napraw tak, by w czasie nakia-
dania warstwy sczepnej byt matowo wilgotny.

D) Montaz obrébek blacharskich blachy kwasoodpornej matowej gr. 0,6mm o szZ&en®2(min.10cm
oparcia na jastrychu). Obrébki osatlma podtau srubami na plastikowych dyblach i przyyeiu
uszczelniacza poliuretanowego (nie dapéido falowania blachy). Na wierzchniej warstwie diwk
natazy¢ jako warstw sczepa zywice naprawca, na ktérej naley wykona posypk z piasku kwar-
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cowego o frakcji 0,3+ 0,7mm (ochrona chemicznajur@wanie obrébek blacharskich wg wskaza
producenta przygjego systemu naprawczego.

E) Wklejenie t&my uszczelniajcej z zastosowaniem poliuretanowego elastycznegmseleszczelnia-

jacego:

» wzdtuz obrébek blacharskich (tak, aby jedna potowa speeaty na wylewce, a druga na blasze)
* na pohczeniuscian z podiaem, wycagajac ja nasciarg
» wokoto stupkow balustrad

F) Natozenie hydroizolacji dwukrotne uszczelnienie wierzchniej warstwydpdytki gresowe, na
wilgotno-matowym podtau) elastycznym szlamem uszczelagygm — grunt + szlam. Izolacja po-
winna pokry catas¢ wylewki facznie z tdmami uszczelniagymi.

G) Utozenie piytek gresowych antypaglizgowychmrozoodpornych, z petnym podklejeniem ptynno-
warstwowym, elastycznym klejem wraz z wykonanierkato wys. 15 cm na przyleggjychscia-
nach budynku. Kt wewrgtrzny miedzy posadzk a cokotem wypetii polipropylenowym sznurem
dylatacyjnym. Podklejenie ptytek zakezy¢ na obrébce blacharskiej, zostaw@jmiejsce na tzw.
Klin trojkatny (uszczelniacz poliuretanowy) Niedopuszczalsé ggosowanie kleju na sztywno.

H) Spoinowanie ptytek elastyczn, hydrofobow fuga w kolorze szarym.

[) Spody piyt balkonowych pokry¢ zaprava sczepn cementow i wyrowna szpachlowl cementowy
drobnoziarnist w technologii systemowej naprawy betonu, spodyomat farba fasadowy w kolo-
rze biatym.

J) Roboty wykaczeniowe-wypetnienie elastycznym szczeliwem wodoszczelnyaz¢zelniaczem po-
liuretanowym): kita wewretrznego mgdzy posadzk a cokotem, nad cokotem, nad obrobkami oraz
wokoto elementdw stalowych stupkow - jako trgijke spoiny uszczelnige.

UWAGA: Do wykonania remontu ptyt balkonéw orazzelbetowych bocznych elementow kon-
strukcyjnych nalezy stosowa& zaprawy modyfikowane tworzywami sztucznymi, naléace do
jednego systemu naprawczego, posiadgje aktualng aprobate techniczm. Wszystkie materia-
ly stosowa zgodnie z zaleceniami producenta.

» Prace naley wykonywa¢ scisle wg technologii kompletnego wybranego przez Inwésa syste-

mu z zastosowaniem systemowych materiatéw, substgincakcesoriow.

* Wykonawca stosufc przyjety system naprawczy powinien zastosowatakie materiaty, ktore

nie beda wzajemnie niekorzystnie na siebie oddziatyw@a

» Wszystkie elementy stalowe na styku z warstyhydroizolacyjng nalezy dodatkowo zabezpie-

czy¢ zywica naprawcza z posypky z piasku kwarcowego (wykluczyg kontakt elementéw stalo-
wych z hydroizolacjy). Jezeli z uwagi na dua korozje wystapi koniecznasé uzupetnienia lub
wymiany pretow zbrojeniowych ptyty albo marek stalowych, wymiae taka nalezy wykonywa¢
pod nadzorem kierownika budowy, zachowujc w przypadku zbrojenia odpowiedng srednice
i dtugosci zakotwien.

2) Remont bocznychzelbetowych elementéw konstrukcyjnych balkonéw powierzchrg betonu (po
doktadnym oczyszczeniu i odkurzeniu) zwyid woda, rozprowadz pedzlem doprowadzag do sta-
nu matowo-wilgotnego, naty¢ warstwe sczepn - bezpdrednio przed naniesieniem warstwy na-
prawczej zaprawami cementowymi PCC - modyfikowanimarzywami sztucznymi.

Zaleznie od gebokadsci ubytkow stosowazaprave odpowiedm do wielkaci ubytkow (grubo- lub
drobnoziarnist )

Wyremontowane elementy ostonowe pakeaprawi sczepa cementow zapewniajca optymalne wi-
zanie z wygtadzafa szpachléwk cementow. Nawierzchng wyrowna szpachlowk cementow
drobnoziarnist w technologii systemowej naprawy betonu. Pozostgkio beton naturalny lub ma-
lowa¢ farba elewacyja — zgodnie z dyspozygcna rysunku.

3) Elementy stalowe balustrad stupki czotowej aurowej balustrady nadspaialementami z pta-
skownika 40x8. Na wys. 110cm poxey wyremontowanej ptyty balkonowej umocaiyaochwyt z
zaslepionej rury 50x50/3. Elementy stalowe po odpalmien przygotowaniu podi@m malowa farba
olejma (RAL 7030).
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4) Sciany szczytowe ocieplone metadBSO na styropianie gr. 10cm -po odpowiednim przygoto-
waniu podtaa sciany otynkowad tynkiem cienkowarstwowym na siatf@o wys. min. 2m ponad grun-
tem - jako warstwa zbrojona zabezpiegeajprzed dewastagj

5) Rynny - zamontowé nowe przewieszone rynny z blachy ocynkowanej. (8#ptur spustowych
wykona® poza warstw ociepleniovy)

6) Rury spustowe 4nonta nowych rur spustowych z blachy ocynkowandpatosowaniem wpustow
kanalizacji deszczowej do grudmd ocieplenia.

7) Wymiana podokiennikéwna nowez blachy powlekanej - kolor biaty (RAL 9010)

8) Obrabki blacharskie scianek kolankowych wykorgana ptycie OSB lub MFP gr. 22mm. z blachy
ocynkowanej. Obrébki blacharskie poziome na uskagkibaci scian elewacji potudniowep€lbeto-
wego szkieletu $cian ostonowych)— blacha matowa kwasoodporna.

9) Podwyzszenie komindw po utazeniu warstwy termoizolacyjnej stropodachu agledpowiednio
podwyzszy¢ kominy ponad dachem (60cm dla dolnej kgdwi kratki wentylacyjnej) Nowe ceramiczne
lub uszczelnione emutspitumiczra betonowe czapy wykota uwag@ na kanaty spalinowe.

10) Cokot —wyremontowa nawierzchng, sciany malowa farbg silikonowg

11) Fosyokien piwnic — wyremontowaizolac i uzupeiné (odtworzy) brakupce fragmenty murkow
w fosach z widocznymi ubytkami.

12) Opaska o zakaczeniu prac budowlanych w&zi objetej opracowaniem wykoanowa opasle
z kostki brukowej w kolorze szarym (min. szer. 50ae spadkiem 3%) na podbudowie z piasku mody-
fikowanego cementem.

Uwaga: po zakiczeniu budowy nafey przywrdct stan istnigjcy zieleni i otoczenia budynku.

11. Opis projektu kolorystyki elewaciji

Dyspozycja kolorystyczna ptaszczyzn elewacji zdefirana na planszach kolorystycznych wg
przyktadowej palety CAPAROL i NCS. Dobdr kolorowrmej palety - do uzgodnienia z projektantem.
Kolorystyke opracowano wg udaginionej przez Inwestora dokumentacji archiwalnegtypu A2)

Zastosowanie powitok:

» Projektuje st wykonanie zewetrznej warstwy uktadu ociepkgego, jako tynk silikonowy barwio-
ny w masie, o fakturze drobnoziarnistej - ziarnb,3mm.
» Balustrady - elementy stalowe malawarbg olejra (po wyremontowaniu) na kolor RAL 7030.

12. Strefa oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka si granicach dziatki Inwestora. Planowana inwgatyc
nie narusza intereséw 0s0b trzecich. Obszar olydAaia obiektu zostat zdefiniowany w ghart. 3
pkt 20 Prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca198e zmianami, Dz.U. z 2013r poz. 1409)

13. Bezpieczéstwo pazarowe

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Ballagyl2 w Lublinie zrealizowano w technologii
uprzemystowionej oraz tradycyjnej jako wolnogtyj obiekt 22-klatkowy, VI-kondygnacyjny. Budynek
z 4 przéwitami, ztazony z 5 oddylatowanych segmentéw, podpiwniczony.

Kategoria zagrzenia ludzi — ZLIV.Wielkos¢ powierzchni strefy pgarowej obiektu przekracza do-
puszczane 5000mZgodnie z dyspozygj na rys. nr 2 z uwagi na bezpieigivo paarowe naley wy-
kona ukfad niepalnych materiatdw ociepleniowych nagbfijh opracowaniem elewacjaohaz stropo-
dachu.

Zakres opracowania i planowana inwestycja nie migwypna zmiar dtugasci przepé i dojs¢ ewaku-
acyjnych oraz istniage drogi paarowe.

Opracowanie: mgr in arch. Zofia Matgorzata CHEIK
Upr. bud. do projektowania bez ogranitze
w specjalnéci architektonicznej
Nr ewid. 805/Lb/78
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ll. OPIS DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ OPRACOWANIA

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BALKONOW budynku mieszkalne go przy ul. Balladyny 12
w Lublinie - klatki 19+22

1. Opis stanu istniegcego

Balkony budynku mieszkalnego wielorodzinnego prkyBalladyny 12 w Lublinie $ wykonane z ele-
mentowzelbetowych prefabrykowanych. Elementy te stamagviie pionowe ptyty oraz ptyta pozioma
dolna kzdaca zasadniczym elementem przeznaczonym jako poshieia wytkowa. Wyseg balkonow
od budynku wynosi 90 cm natomiast dt&eg@,0 m lub 3,20 m. Przy czym $0 diugdci ptyt dolnych i
rzeczywista diug& uzytkowa balkonu wynosi odpowiednio 1,74 m i 2,94 Riyta dolnha oparta jest na
ptytach pionowych — bocznych - zagpednictwem wyksztatconej poprzeczki — kieszeni prgez wsu-
niecie jej i przymocowanie do marek stalowych poprgzpawanie. Plyty pionowe zostaly wykonane
jako piyty zelbetowezebrowe z wypetnieniem rgilzy zebrami piytky zelbetows grubdgci 3 cm.Zebra
ptyty posiadaj wymiar w przekroju 5 x 8 cm oraz 8 x 8 cm. Mocoveaptyty pionowej do budynku
wykonano w dwoch miejscach. Dotem ptyta opierarsa wieicu zelbetowym za paednictwem spe-
cjalnie wyksztalconego wspornika natomiastaggamocowana zostata do belki nadfmoeej okiennej
Zza pomog preta nagwintowanego frednicy 16 mm zakicczonego nakitka. Pohczenie to jest w za-
sadzie zasadniczym pokeniem ptyty pionowej. Aktualnie brak jest afiavosci jakiejkolwiek kontroli
stanu technicznego tego patenia gdy jest ono zakryte. W przypadku skorodowanigaltubsciccia
gwintu nasipi obrot balkonu i jego odpadie od budynku. W przypadku pokenia dolnego piyty
pionowej z budynkiem sytuacja jest mniej niebezpiecgdy praktycznie nie dziatajna niego sity
odrywapce. Oprocz oparcia pityty na wieu za pomog zaprawy cementowej ,,przyaziano” (zapis z
rysunku archiwalnego) pkytdrutem osrednicy 3mm do haka moriawego piyty stropowej. Wydaje
si¢ to rozwhzanie jako mato profesjonalne. W tym przypadku ri@wibrak jest kontroli stanu technicz-
nego padczenia. W trakcie opracowywania niniejszego prajekbrzystano z rysunkow archiwalnych
balkonow oraz z dwoch ekspertyz opracowanych w rb8®2 oraz w roku 2011. Jwodwczas stan
techniczny balkonéw budzit poviiae watpliwosci i wydano zalecenia ich naprawy. Ekspertyza airok
2011 podtrzymata proponowane rozgania wzmocnienia balkonow z ekspertyzy z roku 1Z@®eco-
no jednoczénie aby wykoné dotem dodatkowe podparcia pionowej ptyty w przypaddy stalowe
obejmy — zaprojektowane w roku 1992 — nigldpmogtly by zamocowane do pionowycieber przy
budynkach (ze wzgtu na wykonane ocieplenie). Do obecnej chwili zabmzenia balkonéw byty
sukcesywnie realizowane (dotyczy catego osiedlagk Best doktadnych danych co dosito zrealizo-
wanych zabezpiecae Pocatkowe realizacje odbywaty sza pomosg stalowych elementow bez trwal-
szych zabezpiecaeantykorozyjnych co doprowadzito do ich (w niektdnyprzypadkach) catkowitego
skorodowania. W piniejszym okresie elementy stalowe cynkowano i i@m od tym wzgidem jest
dobry. Naley zwrocik uwag;, ze w przypadkuadnej ekspertyzy ich autorzy nie odnosii 80 sposobu
pofaczenia gG& piyty pionowej z budynkiem. Natg stwierdze, ze jest to bardzo newralgiczne got
czenie i w przypadku realizacji docieplenia budymialezry go bezwzgidnie wzmocni. Zostato to uj-

te w niniejszym opracowaniu.

2. Opinia techniczna

Nalezy stwierdzg, ze stan techniczny niektorych balkonéw jest bardgo O ich stanie technicznym

swiadcz nastpujace fakty:

- odstongte zbrojenie zaréwno ptyt pionowych jak i piyt pmych z wyrana ich korozp,

- skorodowane elementy stalowe wzmocnienia zargwytgionowych jak i poziomych,

- bardzo mata wielk@& otulenia wkitadek zbrojeniowych, co przy niewielkich przekrojach stanowi

powazne zagraenie dla stateczioi balkonow,

- brak izolacji poziomej ptyt dolnych co objawi& svyrazna korozjp — wykwitami na dolnej ptaszczy

nie ptyty. Prowadzi to do korozji betonu i zbrojeni

- brak jakichkolwiek obrobek ptyt poziomych co paduge zacieki od wody opadowej i pegtijaca
korozg betonu i zbrojenia (widoczne znaczne ubytki betovygszczerbienia).
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3. Opis rozwizania projektowego

Biorac pod uwag opisany powyej sposéb wykonania balkonéw oraz stan technizzegydowano si
na ich wzmocnienie za pompelementow stalowych kotwionych do konstrukcji buokly dotem i géa
bez wykorzystywania petzei istniepcych. Po wykonaniu tego wzmocnienia balkorgdoposiadaty
dwa rodzaje mocowaniezalenych (wzmocnienie dotychczasowe oraz projektowane).
Projektowane wzmocnienia zostaty przewidziane ragpebcizenie pochodae od balkondw.
Przygto nastpujace zatgenia przy wykonywaniu obliczestatycznych projektowanych wzmociiie

- obchzenie wytkowe na phyg poziomy balkonu 5,0 kN/rh

- Cigzar ptyty pionowej 2,55 kN

- cigzar ptyty poziomej — dolnegj 3,8 0 kN (o dtdgn3,20 m)
- gruba¢ posadzki na ptycie balkonowej 4,0 cm

Cigzary piyty pionowej i poziomej balkonu przyp z rysunkéw archiwalnych projektu.

Sposob wzmocnienia — podparcia balkonéw - przedsteww czsci rysunkowej projektu. Zwracaesi
szczegodlan uwag; na konieczn& wykonania bardzo starannie pcten na kotwy wklejane (chemicz-
ne). Wywiercone otwory dla osadzenia kotew maleardzo doktadnie oczgi¢ — odkurzy¢ — przed ich
wklejeniem. W projektowanym ptaskowniku stalowynwieszaku — przewidziano wiercenie gérnego
otworu podczas monta tak aby w miay doktadnie podeprzebalkon. Naley bardzo starannie przy-
mierzy¢ wieszak i zaznaczydo wywiercenia otwor. Wieszak — ptaskownik — aglprowadzé réwno-
legle dozebra w ptycie pionowej i jak najlikej niego.

Elementy stalowe nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i maloigafar-
bami epoksydowymi w kolorze uzgodnionym z autoresieplenia budynku. Miejsce wiercenia otwo-
ru w wieszaku nale zabezpieczy antykorozyjnie poprzez cynkowanie natryskowe dgpaise poma-
lowa¢ farbami j.w.

Oprécz wzmocnienia balkonow najewykona reperag ich elementéw przyjmag odpowiedni sys-
tem naprawy opisany potd.

REPERACJA — NAPRAWA ISTNIEACYCH ELEMENTOWZELBETOWYCH BALKONOW
Istniejace uszkodzone elementglbetowe balkondw natg naprawt stosujc przygty system naprawy
przy zastosowaniu gido jego wytycznych dotygezych sposobu wykonania oraz zastosowanych mate
riatbw. Moze to by np. system Ceresit PCC (spoiwo cementowe modyfkavpolimerami (beton
polimerowo — cementowy) lub rownowsy (MAPEI, PENETRON). Przy naprawianiu elementow ba
konbéw naley stosowa zasad kompatybilndci czyli naprawianie przy zastosowaniu materiatoywae
rametrach technicznych zitinych do parametrow elementu naprawianego. W tyaypaidku materiat
naprawczy i naprawiany powinny ndienazliwie bliskie wart@gci modutdow spgzystasci i wspotczynni-
kow rozszerzalnii cieplnej. Materiat naprawczy powinien charakienya® sie skurczem wgzania i
twardnienia oraz wspoétczynnikiem petzania bliskierwz Istniejgce elementyelbetowe balkonéw zo-
staty wykonane, zgodnie z rysunkami archiwalnymbetonu R, = 200 at. (rok 1965). Beton ten jest
odpowiednikiem aktualnie betonu klasy okoto B17,5 .

Podczas naprawy elementéw balkonow nale pierwszej kolejnéci zabezpieczane powierzchnie do-
ktadnie oczyci¢, zarébwno betonowe jak i ¢ty zbrojeniowe, a nagbnie pokry warstwy antykorozyjma

i warstwa ochronm np. CD30. Po powszym zabezpieczeniu najenatazy¢ zapraw wyrdGwnupca np.
CD25 lub CD26, w zalaosci od wielkaci ubytkow. Dla ubytkow o wielkii od 5 do 30 mm naky
zastosowa zapravg CD25 natomiast przy ubytkach od 30 do 100 mm zep@D26. Przy wielkéci
ubytkéw od 1 do 5 mm natg zastosowa szpachlowk wyréwnujpca do napraw betonu np. Cersesit
CD24. Po wykonaniu napraw najezabezpieczy powierzchnie elementévelbetowych balkondw
powtoka dekoracyjno — ochrommp. Ceresit CT44. Powlgka nalezy dobr& w odpowiednim kolorze
w uzgodnieniu z projektantem docieplenia budynku pkiypadku stosowania systemu Ceresit PCC
zakhcza s¢ do niniejszego projektu opis sposobu naprawy.

UWAGA: Przy wykonywaniu wzmocniebalkonéw jak i naprawy ich elementéw naledokonywa
czesciowych odbiorow poszczegoinych elementow ulggaih zakryciu. Odbiory winny léypotwier-
dzone w dzienniku budowy lub w lggte budowy.

Opracowanie: mgr in Tadeusz LATO
Upr. bud.do projektowania bez ogranitize
w specj. konstr.- budowlanej
Nr ewid. 240/Lb/87
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Informacja dotyczaca
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

nazwaiadres | BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
gb'(;%ktl; LUBLIN, UL. BALLADYNY 12 — klatki 19+22
HAOWIANEGO | gziatka nr 18/20, obr. 0021 — Osiedla LSM, ark. 5

nazwaiadres || neiska Spétdzielnia Mieszkaniowa

Inwestora ul. Rzeckiego 21
20-637 Lublin
nazwa _ PROJEKT BUDOWLANY —
opracowania - DOCIEPLENIE ELEWACJI POLUDNIOWEJ | SZCZYTOWE
WSCHODNIEJ Z DQCIEPLENIEM STROPODACHU,
- REMONT BALKONOW ZE WZMOCNIENIEM ICH KOISTRUKCJI
Lublin, grudziex 2018 r
Imic i nazwisko Specjalné¢ i numer uprawnig podpis
budowlanych
projektant; mgr inz. arch. Upr. bud. do projektowania bez ogranitze
' Zofia Mafgorzata CIBLIK w specjalnéci architektonicznej
Lublin, ul. Zegadtowicza 11 Nr ewid. 805/Lb/78
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1.

Zakres i kolejnasé realizacji rob6t zamierzenia budowlanego

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje doammei remont szczytowej elewacji wschodniej
oraz docieplenie fragmentu elewacji potudniowdjogodachu (w zakresie klatek 19+22) budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Balladyny w2 ublinie ze wzmocnieniem konstrukcji balko-
néw oraz remontem elementéw zestvanych.

I. Roboty zwazane z urazdzaniem zaplecza i placu budowy - zakres;

ogrodzenie, éwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczemghiczno - sanitarne i socjalne
pracownikéw, rozmieszczenie spiz ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie Wjazlogé

oraz dojazdéw parowych, uradzenie miejsca skladowania, materiatéw budowlanycr z ozna-
czeniem stref ochronnych wynilsaych z przepisow ogbnych - stref magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatovberpiecznych.

. Roboty budowlano — montawe:

Demonta licowych ptyt azbesto - cementowymi ACEKOL z graeaniem do utylizacji przez
firme z odpowiedrd koncesj.

Demonta stalowej skorodowanej konstrukcji wzmocnienia balkw

Remont elementowelbetowych balkonéw (ptyt orazian bocznych), montakonstrukcji wzmac-
niajacej i remont balustrad z podaszeniem do normatywnej wysaiad

Montaz ociepleniascian zewgtrznych styropianem i wesrfasadow - metoda ocieplenia: BSO
(ETICS) w uktadzie na ociepleniu istraeym z wykaczeniemician tynkiem silikonowym bar-
wionym w masie

Remontscian szczytowych ocieplonych styropianem gr. 10gmkowaniescian po odpowiednim
przygotowaniu podiza)

Remont cokotu budynku - malowanie fadilikonowa

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego z zastos@wastyropianu i wetny skalnej, wykonanie
nowego pokrycia z papy.

Remont pokrycia stropodachow nad klatkami schodowym

Remont kominéw (podwaszenie)

Wymiana obrobek blacharskich i podokiennikow

Wymiana rur spustowych i rynien z dostosowaniem stgpr kanalizacji deszczowej do grybb
ocieplenia

Remont fos okien piwnic

Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej (weéa budynku obgtej opracowaniem)

monta i demonta typowych rusztowa

Wszystkie roboty naley wykonywaé¢ zgodnie ze sztuk bu-

dowlanag i pod nadzorem osoby uprawnionej

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Lokalizacja - Lublin, ul. Balladyny 12

Budynek VI -kondygnacyjny, 22-klatkowy, z 4 pémetami, podpiwniczony, zrealizowany w tech-
nologii tradycyjnej, cgsciowo uprzemystowionej.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktGre magstwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdro-
wia ludzi

Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie mécmym

Piyty balkonowe bez obrébek blacharskich, z oznakameciekania, z odstogtym zbrojeniem.
Cze$¢ stalowej konstrukciji wzmacnigiej konstruka} balkonéw - skorodowana. Zgodnie z zalece-
niami opinii technicznej nakly wzmocné konstrukcg balkondw.

Budyneksredniowysoki (SW), budynek nie jest obiektem stwgiaym zagraenie.

Materiaty budowlane zdemontowane rgl@rzekazé do recyklingu i utylizacji firmie z odpowied-
nia koncesy
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4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okrdenie skali
i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpienia

* Roboty remontowe i modernizacyjne prowadzoedalma rusztowaniach, na wysakodo 16m nad
terenem. W trakcie budowy istnieje zaggnie upadkiem, skaleczeniem, sttuczeniem.

e Istniejaca w otoczeniu modernizowanego obiektu ziefabezpieczy przed zniszczeniem na czas
budowy. Po zakiczeniu prac budowlanych przywrédtan istniejcy zieleni i otoczenia budynku.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

W trakcie realizacji inwestycji prowadzoneda roboty na wysokgci. Zatrudnieni na budowie mugsz
mie¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzadolngcia do pracy na wysokgiach. Pracownicy po-
winni mie¢ paswiadczone szkolenie okresowe, rgléch rowniez przeszkok w zakresie BHP na sta-
nowisku pracy.

Demonta ptyt ACEKOL powierzy nalezy firmie specjalistycznej — z odpowiednia konge$)yko-
nawca prac obowzany jest do przeszkolenia przez uprawaimstytucg zatrudnianych pracownikow,
0so6b kierygcych lub nadzoragych prace polegage na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawiera
jacych azbest w zakresie bezpietzteva i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaydh wyrobow
oraz przestrzegania procedur dotmzh bezpiecznego pepbwania oraz zapoznanie pracownikow
bezpdrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zaayeymi azbest z planem prac, a w szcze-
golncsci z wymogami dotyczymi bezpieczéstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania robot budowlanych w strefach szczéinego zagraenia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Roboty remontowe i modernizacyjne wykonywane mugy¢ zgodnie z zasadami ustalonymi

w przepisach dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy, opublikowanych w Kodeksie d@ra

i Dzienniku Ustaw (Dz.U.Nr13, poz. 91); Rozpatsizenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materia-

tow Budowlanych w sprawie BHP przy robotach budawtzh.

Wykonawca prac zwzanych z demontam ptyt AC zobowjzany jest do zabezpieczenie otoczenia
przed skaeniem i zanieczyszczeniem przez:

1) izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stasie oston zabezpieczaaych przenikanie azbestu
do srodowiska,

2) ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecxhegtcci od traktdw komunikacyjnych dla oséb
pieszych, nie mniejszejnilm, przy zastosowaniu oston zabezpiegzaajh przed przenikaniem azbe-
stu dosrodowiska,

3) umieszczenie w strefie prac w widocznym miejsdalic informacyjnych,

4) zastosowanie odpowiedniélodkéw technicznych ogranicaaych do minimum emigjazbestu do
srodowiska,

5) zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzanerace, odpowiednich zabezpietz@zed pyleniem i
naraeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okjenn drzwiowych, a take innych zabez-
pieczeé przewidzianych w planie bezpiedstwa i ochrony zdrowia,

6) codzienne usuwanie pozostaiopylu azbestowego ze strefy prac przy zastosawpodcsnienio-
wego sprztu odkurzajcego lub metoglczyszczenia na mokro.

Transport wyrobdw i odpadéw zawieraych azbest, dla ktérych przepisy o transporcieatow
niebezpiecznych nie ustalagzczegolnych warunkéw przewozowych, aglevykona w sposéb unie-
mozliwiaj acy emisg azbestu dérodowiska przez:

1) szczelne opakowanie w f@lpolietylenova

2) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddéw zawigrggh azbest w trakcie ich przygotowywania
do transportu;

3) oznakowanie opakoviazgodnie z zakcznikiem do rozporgzenia,

4) magazynowanie przygotowanych do transportu opakav osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dosgpem osob niepowotanych
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5) tadunek odpaddw zawiegaych azbest powinien byak umocowany, aby w trakcie transportu nie
byt naraony na wstrasy, przewracanie lub wypadhie z pojazdu.

Sprzt zmechanizowany, pomocniczy i gdzenia powinny posiadadokumenty uprawniage do
eksploatacji. Na terenie budowy natevprowadzé wymagane zabezpieczeni&odki ochrony osobi-
stej pracownikow.

Plac budowy wydzieti z terenu Osiedla, zagospodarévzgodnie z obecnie oboyzujacymi prze-
pisami, zabezpieczydojscia do klatek schodowych z uwaga mieszkacéw budynku.
Kierownik budowy zobowizany jest do opracowania Planu BiOZ przed peapyshiem do budowy.

Roboty budowlane winny IByprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadrnhtecznej
z osobami posiadgymi odpowiednie uprawnienia

Przed przyspieniem do robot ziemnych i budowlano - mawkaych naley przeprowadz wskp-
ne szkolenie dla pracownikdéw w zakresiegtpjp planem ,BiOZ” .

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktadwazany jest zaopatrzyich w odzie ro-
bocz i ochronm, zgodnie z obovdzujacymi przepisami (hetmygkawice ochronne). Z uwzglnie-
niem niebezpieczstw wystpienia; urazow mechanicznych, pzeaia padem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysdakolub innych szkodliwych czynnikdw i zagren zwiaza-
nych z wykonywaa prac.

Nalezy stosowa przewidziane przy robotach udzenia zabezpieczgie i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by sprawne i posiadaaktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadastrukta stanowiskowy dla 0s6b zatrudnionych
na budowie, w czasie, ktérego nglemodwic sposéb prowadzenia robot, wystijace | mogce wysh-
pi¢ zagraenia oraz sposoby zabezpietze

Nalezy zapewnt staty dosgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numetglefondw i
adresOw najbtiszego punktu opieki lekarskiej, stygpozarnej, policji a take apteczki oragrodkéw i
urzadzen przeciwpaarowych.

Na budowie powinny znajdowaic podrcznesrodki ganicze (gdnice proszkowe, wze ganicze,
koce ganicze)

Nalezy wykon& i oznakowa drogi umaliwiajace ewakuagj komunikacg i dojazd do wozu
strazy pazarnej lub karetki pogotowia. Tych drog nie wolnatzavia, a tym bardziej wykorzystywana
cele sktadowania musby¢ w kazdej chwili dosgpne.
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